

Bydgoszcz 23.09.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130005048

### Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową magazynu nr 1 na warsztat wózków widłowych oraz stację ładowania akumulatorów

Szanowni Państwo,

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na Przebudowę magazynu nr 1 w Zakładzie w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 152

Zakres prac zgodny z załączonym opisem i pozostałymi załącznikami dostępny pod linkiem

<https://tfbox.tfkable.com/index.php/s/&Lga5He3FLHf58v>

Hasło dostępu udostępniamy na życzenie oferenta- Pani Jadwiga Izworska tel. 510473449

[jadwiga.izworska@tfkable.com](mailto:jadwiga.izworska@tfkable.com)

#### Sposób składania oferty:

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres:

[oferty@tfkable.com](mailto:oferty@tfkable.com)

nie później niż do dnia 09.11.2021 r. Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podany wyżej, będą traktowane jako nieważne.

W przypadku składania oferty, bardzo prosimy powołać się na numer zapytania oraz zachować ciągłość korespondencji.

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Słupikowskim -

[s.slupikowski@techinvest.pl](mailto:s.slupikowski@techinvest.pl)

Tel. 602462400

Ponadto część handlowa oferty (przesyłana na adres [oferty@tfkable.com](mailto:oferty@tfkable.com)) musi zawierać, co najmniej następujące elementy:

#### ZARZĄD SPÓŁKI

Monika Cupiał-Zgryzek  
Prezes Zarządu

Piotr Mirek  
Dyrektor Zakładu Bydgoszcz  
Członek Zarządu

Ireneusz Reszczyński  
Dyrektor Zakładu Południe,  
Członek Zarządu

Bartłomiej Zgryzek  
Wiceprezes Zarządu

1. Powołanie się na numer zapytania ofertowego (można również załączyć to zapytanie)
2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi (towaru) z opisem rozwiązań w rozwinięciu
3. Termin realizacji
4. Datę ważności oferty
5. Warunki gwarancji

Oferty, które spłyną w innej formie lub po terminie wyznaczonym w zapytaniu zostaną odrzucone.

Elektronicznie  
podpisany przez  
Adam Monsiorski  
Data: 2021.10.26  
12:28:49 +02'00'

**Opis do zakresu wykonania robót budowlanych**  
(architektoniczno-konstrukcyjnych; instalacyjnych, technologicznych i drogowych)  
**i przygotowania dokumentów rozpoczęcia budowy i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie**

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym)

1. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych inwestycji :

„Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową magazynu nr 1 na warsztat wózków widłowych oraz stację ładowania akumulatorów”

na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152 na działce nr ewid.1/4 obr.220 w zakresie wynikającym z w/w dokumentacji (zgodnie z opisem i rysunkami projektu budowlanego i wykonawczego) opracowanych przez Biuro Inwestycyjne Budownictwa INVEST- PLUS ul. Chodkiewicza 14/2 z Bydgoszczy.

- wykonanie robót polegających między innymi na:

\*wykonaniu robót budowlano-montażowych i konstrukcyjnych z zabezpieczeniami p-poż wraz z kanałem obsługi wózków, murkiem oporowym.

\*częściowa przebudowa sieci w tym:wody ciepłej i zimnej; c.o.; kanalizacji sanitarnej; sprężonego powietrza

\*wykonaniu robót instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji

\*wykonaniu robót instalacji elektrycznych w tym: zasilania budynku kablem YKY4x120mm<sup>2</sup>; instalacji teletechnicznych; piorunochronnych, instalacji sygnalizacji pożaru itp

\*wykonaniu robót instalacji wodno-kanalizacyjnych; c.o. i sprężonego powietrza

\*wykonaniu robót drogowych i zagospodarowania terenu

\*wykonanie robót określonych w technologii inwestycji

\*wyposażenia budynku w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice typu ABC)

\*innych robót wynikających z w/w projektów

- przed przystąpieniem do robót obowiązuje oferenta przygotowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia budowy i uzyskanie dziennika budowy (rejestracja w UM Bydgoszcz)
- obowiązuje wyгородzenie i oznakowanie placu budowy (w zakresie robót) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczenie pozostałej części obiektu (gdzie nie będą prowadzone roboty) przed zapyleniem, zabrudzeniem (np. poprzez kurtyny z folii, z plandek)
- utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót
- sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań; elementy stalowe (metalowe) z rozbiórek i demontaży do przekazania Zamawiającemu (do złożenia na terenie zakładu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
- po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego użytkowanych pomieszczeń, terenu

2. Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i wniosków do PINB dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym protokoły pomiarów i sprawdzeń; badań itp. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym Ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity)

Dokumenty formalne uzyskuje Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego. Roboty prowadzone pod nadzorem Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót Branżowych posiadających odpowiednie uprawnienie i aktualną przynależność do OIIB.

Uwagi:

- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- stan istniejący: obowiązuje wizja lokalna
- dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp
- praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:

- dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy)

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI  
inspektor nadzoru inwestorskiego  
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; wszelkich  
budynków i budowli, GA/KZ-7342/83/92